

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

-Comunanza (Provincia di Ascoli Piceno)-

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “PROGETTO SPECIALE AREE INTERNE N.33 – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE “CROCE NERA” IN COMUNE DI ROTELLA – UTILIZZO ECONOMIE” CIG ZAE158AF15-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno 08 (otto) del mese di febbraio, nella sede dell'Unione Montana dei Sibillini in Comunanza;--
Davanti a me Concetti Dott.ssa Giuseppina, Segretario Generale dell'Unione Montana, autorizzata a rogare atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'ente, senza la presenza di testimoni, per avervi i signori convenuti, d'accordo tra di loro e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi:-----

Il Signor GENTILI NELSON, nato a Comunanza (AP) il 19/07/1959 ed ivi residente in Via Trento n. 3, in qualità di Funzionario dell'Unione Montana dei Sibillini con sede in Comunanza, P.za IV Novembre, C.F.02228180440, subentrata dallo 01/01/2015, ai sensi della L.R. 11/11/2013 n. 35, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana dei Sibillini contestualmente soppressa, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Unione Montana che rappresenta a norma di legge;---

Il Signor TROIANI GABRIELE, nato a Rotella (AP) il 19/02/1943 ed ivi

residente in via Laca n. 5, titolare della ditta omonima con sede a Rotella (AP), in via Laca n. 5 (C.F. TRNGRL43B19H588B), componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io sono certa;-----

PREMESSO

che la Comunità Montana dei Sibillini ha appaltato alla ditta Baroni Luciano di AP (Contratto Rep. n. 50 del 9/6/89) i lavori relativi alla realizzazione delle infrastrutture per l'area artigianale "Croce Nera" del Comune di Rotella; lavori finanziati con i fondi dell'ex AGENSUD. L'inizio dei lavori era avvenuto dietro formale dichiarazione del Sindaco dello stesso Comune e per altro anche del Direttore dei lavori (quest'ultimo aveva redatto il piano particellare di esproprio e seguito per conto del Comune l'espletamento delle pratiche espropriative), che le aree interessate dall'opera appaltata erano disponibili per effetto del perfezionamento dei relativi procedimenti. Nel corso dei lavori e dopo l'avvenuto pagamento del primo SAL, la Comunità Montana ha però appreso che tale disponibilità non si era verificata o per lo meno verificata soltanto in parte, con la conseguenza che non é stato possibile proseguire oltre con i lavori. Il Comune di Rotella, infatti , nonostante i solleciti da parte della Comunità Montana , ha finito, con proprio atto deliberativo ed in contrasto con le dichiarazioni prima espresse, con l'affermare l'assoluta impossibilità di portare a compimento le espropriazioni, soprattutto delle aree destinate ai lotti per gli insediamenti produttivi, arrivando persino a denegare ogni responsabilità sull'accaduto. La determinazione assunta dal Comune di Rotella, in netta

contrapposizione con l'interesse pubblico di realizzare l'area artigianale, non legittimava la Comunità Montana, ente appaltante, a realizzare le infrastrutture per l'area medesima rimanendo la stessa di proprietà dei privati. L'impresa assuntrice dei lavori, da parte sua, aveva richiesto formalmente il saldo e la revisione prezzi per i lavori sino allora eseguiti.

Il comportamento tenuto dal Comune di Rotella presentava quindi notevoli aspetti di gravità che finivano per coinvolgere la Comunità Montana e, in via riflessa, la ditta assuntrice dei lavori;-----

che in siffatta situazione si è ritenuto indispensabile investire della questione l'Autorità Giudiziaria competente, perché avesse accertato le richiamate responsabilità del Comune di Rotella con sentenza che avesse fatto stato tra tutte le originarie parti del rapporto; e che a tale azione, pertanto, non potevano rimanere estranei il direttore dei lavori e l'impresa assuntrice degli stessi per le eventuali responsabilità di loro competenza, onde ogni ulteriore eventuale pagamento in conseguenza dell'opera eseguita doveva semmai trovare giusta collocazione soltanto nel giudizio di cui sopra;-----

che, quindi, con atto deliberativo della Giunta comunitaria n. 144 del 30/09/94, esecutivo ai sensi di legge, si autorizzava il legale rappresentante dell'ente a proporre atto di citazione in giudizio del Comune di Rotella, del direttore dei lavori arch. Serafino Guaiani di AP e della ditta Baroni Luciano di AP per i fatti sopra descritti;-----

che il giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno si è protratto dal '94 al 2009, fino a quando cioè il CTU, Ing. Pelliccioni Pierluigi, nominato dal Tribunale medesimo, ha promosso un tentativo di conciliazione che è

sfociato nella sottoscrizione in data 26.11.2009 di un atto di transazione tra le parti interessate, nel quale si è stabilito, tra l'altro, che l'Amministrazione Comunale di Rotella si impegnava a redigere a propria cura e spese, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, un progetto di completamento limitato alle opere già realizzate e riguardante l'esecuzione degli asfalti, dell'illuminazione pubblica, della realizzazione di un'area da destinare a verde pubblico ad uso dei lotti insediati; il comune di Rotella avrebbe provveduto oltre che alla progettazione, anche alla direzione dei lavori, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, oggetto dell'intervento, in forma del tutto autonoma e svincolata dai fondi ex Casmez; mentre la Comunità Montana dei Sibillini si impegnava ad approvare detto progetto di completamento e a trasmettere lo stesso al Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Emilia Romagna e Marche al fine di ottenere il parere di rito;-----

che con Decreto del Provveditore n. 5670 del 19/10/2011 sono stati approvati nell'importo di € 75.000,00 , di cui € 44.973,30 per lavori ed € 30.026,70 per somme a disposizione, gli atti progettuali di completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture per l'area artigianale del comune di Rotella, opere in concessione alla Comunità Montana dei Sibillini;-----

che il Comune di Rotella ha perfezionato il procedimento di acquisizione delle aree interessate ai lavori di che trattasi;-----

che, pertanto, con determinazione del Segretario n. 48 del 17/09/2013 è stata aggiudicata alla ditta Troiani Gabriele con sede a Rotella (AP) la gara di appalto dei lavori di "Progetto Speciale aree interne n. 33 –

Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale Croce Nera in comune di Rotella", esperita con il sistema della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, applicando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82,c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006), al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (contratto da stipularsi a misura);-----

che l'importo dell'appalto è stato determinato in € 31.953,53, oltre iva, al netto del ribasso offerto del 30,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;-----

che è stato quindi stipulato regolare contratto d'appalto Rep. n. 298 del 18/02/2014;-----

che detti lavori sono stati ultimati in data 24/03/2014 come si rileva dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marcozzi Morgan, tecnico incaricato dal Comune di Rotella;-----

che contestualmente all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione, nell'importo di € 31.953,53, al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, con determinazione del Segretario n. 31 del 30/06/14 è stato approvato anche un nuovo quadro economico progettuale, redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Lupi Rolando, dal quale si rileva, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, una somma relativa alle economie, derivanti in larga parte dal ribasso d'asta operato dall'Impresa appaltatrice, pari ad € 21.651,19;

che il Comune di Rotella ha manifestato la propria volontà di utilizzare detta economia per completare i lavori effettuati con l'appalto sopra

richiamato ed a tal proposito ha provveduto ad approvare, con Determinazione del Responsabile di Settore - Ufficio Tecnico N. 15 del 24.03.2015, un progetto a firma del Geom. Marcozzi Morgan, tecnico incaricato dal Comune stesso, denominato "Progetto di completamento opere di urbanizzazione zona artigianale "Croce Nera" in Comune di Rotella - Utilizzo economie" dell'importo complessivo di € 24.943,77, di cui oneri per la sicurezza € 740,00, da assoggettarsi al medesimo ribasso del 30,00% operato per i lavori del progetto principale e pertanto per un importo di lavori netti pari ad € 17.682,64 compresi gli oneri per la sicurezza e, per somme a disposizione dell'Amm.ne pari ad € 3.968,55;-- che il progetto sopra richiamato è stato trasmesso a questa Unione Montana per l'espletamento delle operazioni di affidamento dei lavori, così come per il progetto principale in esecuzione dell'atto di transazione sottoscritto in data 26/11/2009, sopra richiamato;----- che la Giunta con atto n. 17 del 12/06/15 ha approvato facendolo proprio il progetto trasmesso dal comune di Rotella, dando mandato al Segretario Generale dell'Ente di procedere all'affidamento dei lavori;----- che i lavori in argomento, comportando una spesa inferiore ad € 40.000,00, rientrano tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in combinato disposto con quanto previsto dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, adottato dall'Unione Montana; che la Ditta Troiani Gabriele di Rotella, esecutrice dei lavori principali, ha manifestato la propria volontà di effettuare i lavori di che trattasi al netto del ribasso pari al 30,00%, così come previsto nel progetto

predisposto dal Comune di Rotella e, quindi, per un importo netto di € 17.682,64 , comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso;-----

che, pertanto, si è proceduto, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., all'affidamento diretto dei lavori di "Progetto Speciale Aree Interne n. 33 - Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale "Croce Nera" in Comune di Rotella - Utilizzo economie" alla Ditta TROIANI Gabriele con sede a Rotella (AP), per un importo di € 17.682,64,oltre iva, al netto del ribasso del 30,00% , compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da determinazione del Segretario n. 33 del 27/07/2015, che, in copia informatica dichiarata conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, si allega al presente contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;-----

che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale da parte della ditta affidataria dei lavori in argomento si è conclusa positivamente;-----

che le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11,c. 13, del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con L. 17/12/2012 n. 221;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla regolare stipulazione del contratto le parti stesse convengono e stipulano quanto segue;-----

ART. 1-La premessa narrativa e il documento allegato sotto la lettera "A" formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;-----

ART. 2-Il Signor Gentili Nelson, Funzionario dell'Unione Montana dei Sibillini, nel cui nome e interesse dichiara di agire, conferisce alla ditta Troiani Gabriele con sede a Rotella (AP), come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto dei lavori di "Progetto Speciale Aree Interne n. 33 - Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale "Croce Nera" in Comune di Rotella - Utilizzo economie";-----

ART. 3-Il corrispettivo dell'appalto viene stabilito in € 17.682,64 (diconsi euro diciassettemilaseicentoottantadue/64), oltre l'iva, al netto del ribasso del 30,00 % compresi gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;-----

ART. 4-L'appalto è disciplinato dal Capitolato Speciale ed Elenco dei prezzi unitari e dai restanti elaborati progettuali, approvati con l'atto richiamato in premessa e costituenti parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, nonché dalle previsioni del Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, predisposti dalla ditta appaltatrice e parimenti costituenti parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati; documenti tutti debitamente firmati dalle parti e conservati agli atti dell'ente;-----

ART. 5-I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori medesimi;-----

ART. 6-L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in un'unica soluzione, al termine dell'esecuzione dei lavori, così come contabilizzati

nello stato finale;-----

ART. 7-La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2015/FI-00884/03115 della Banca di Credito Cooperativo Picena Società Cooperativa con sede in Castignano (AP) del 20/10/2015 per un importo di € 7.073,05 (diconsi euro settemilasettantatre/05), pari al 40,00% dell'importo contrattuale. L'impresa appaltatrice, inoltre, ha costituito polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi con un massimale assicurato pari a € 500.000,00 ed inoltre per l'assicurazione contro i rischi di esecuzione per una somma assicurata pari a € 21.572,82;-----

ART. 8-Nell'esecuzione dei lavori l'impresa si impegna ad applicare tutte le norme del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti, gli accordi locali in vigore, nonché le leggi e i regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed al rispetto dei Piani per la sicurezza nel cantiere;-----

ART. 9-Il presente contratto non è cedibile né pignorabile;-----

ART. 10-Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, con la sola esclusione dell' IVA, sono a carico dell'impresa appaltatrice che dichiara di accettarle;-----

ART. 11-Del presente contratto, trattandosi di lavori assoggettati ad iva, le parti chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della disciplina dell'imposta di registro (ART. 40 D.P.R. 26/4/86 n. 131);-----

ART. 12-L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;-----

ART. 13-Per tutti gli effetti del presente atto l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso gli uffici dell'Unione Montana dei Sibillini;-----

ART. 14-Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle leggi nazionali e regionali in vigore;-----

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, è stato redatto da me, Segretario Generale rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su dieci pagine intere e parte dell'undicesima a video.-----

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1,c.1,lettera s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, come segue:-----

Gentili Nelson, nato a Comunanza (AP) il 19/07/1959, C.F. GNTNSN59L19C935L, Funzionario dell'Unione Montana dei Sibillini, mediante firma digitale rilasciata da Actalis SpA, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://portal.actalis.it> ove risulta la validità dal 16/05/2014 al 16/05/2020 ed il cui certificato, verificato con software File Protector con modalità di verifica OCSP, non risulta revocato.-----

Troiani Gabriele, nato a Rotella (AP) il 19/02/1943, C.F. TRNGRL43B19H588B, titolare dell'impresa omonima, mediante firma

digitale rilasciata da ArubaPEC SpA , la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://crl.arubapec.it> ove risulta la validità dal 12/11/2015 al 12/11/2018 ed il cui certificato, verificato con software File Protector con modalità di verifica OCSP, non risulta revocato.-----

Dopo di che io Segretario Generale Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.-----

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, c. 1, lettera f) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (CAD).-----

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTELPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SEGRETARIO

Numero 33 del 27-07-2015

**OGGETTO: PS AREE INTERNE N. 33 - COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE "CROCE NERA" IN COMUNE DI
ROTELLA - UTILIZZO ECONOMIE.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio, in Comunanza nella sede dell'Unione.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che la Comunità Montana dei Sibillini ha appaltato alla ditta Baroni Luciano di AP (Contratto Rep. n. 50 del 9/6/89) i lavori relativi alla realizzazione delle infrastrutture per l'area artigianale "Croce Nera" del Comune di Rotella; lavori finanziati con i fondi dell'ex AGENSUD. L'inizio dei lavori era avvenuto dietro formale dichiarazione del Sindaco dello stesso Comune e per altro anche del Direttore dei lavori (quest'ultimo aveva redatto il piano particellare di esproprio e seguito per conto del Comune l'espletamento delle pratiche espropriative), che le aree interessate dall'opera appaltata erano disponibili per effetto del perfezionamento dei relativi procedimenti.

Nel corso dei lavori e dopo l'avvenuto pagamento del primo SAL, la Comunità Montana ha però appreso che tale disponibilità non si era verificata o per lo meno verificata soltanto in parte, con la conseguenza che non é stato possibile proseguire oltre con i lavori. Il Comune di Rotella, infatti , nonostante i solleciti da parte della Comunità Montana , ha finito, con proprio atto deliberativo ed in contrasto con le dichiarazioni prima espresse, con l'affermare l'assoluta impossibilità di portare a compimento le espropriazioni, soprattutto delle aree destinate ai lotti per gli insediamenti produttivi, arrivando persino a denegare ogni responsabilità sull'accaduto. La determinazione assunta dal Comune di Rotella, in netta contrapposizione con l'interesse pubblico di realizzare l'area artigianale, non legittimava la Comunità Montana, ente appaltante, a realizzare le infrastrutture per l'area medesima rimanendo la stessa di proprietà dei privati.

L'impresa assuntrice dei lavori, da parte sua , aveva richiesto formalmente il saldo e la revisione prezzi per i lavori sino allora eseguiti.

Il comportamento tenuto dal Comune di Rotella presentava quindi notevoli aspetti di gravità che finivano per coinvolgere la Comunità Montana e ,in via riflessa , la ditta assuntrice dei lavori;

RIBADITO che in siffatta situazione si é ritenuto indispensabile investire della questione l'Autorità Giudiziaria competente, perché avesse accertato le richiamate responsabilità del Comune di Rotella con sentenza che avesse fatto stato tra tutte le originarie parti del rapporto; e che a tale azione, pertanto, non potevano rimanere estranei il direttore dei lavori e l'impresa assuntrice degli stessi per le eventuali responsabilità di loro competenza, onde ogni ulteriore eventuale pagamento in conseguenza dell'opera eseguita doveva semmai trovare giusta collocazione soltanto nel giudizio di cui sopra;

RICORDATO quindi che con atto deliberativo della Giunta comunitaria n. 144 del 30/09/94 , esecutivo ai sensi di legge, si autorizzava il legale rappresentante dell'ente a proporre atto di citazione in giudizio del Comune di Rotella, del direttore dei lavori arch. Serafino Guaiani di AP e della ditta Baroni Luciano di AP per i fatti sopra descritti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

CONSTATATO il protrarsi del giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno dal '94 al 2009, fino a quando cioè il CTU, Ing. Pelliccioni Pierluigi, nominato dal Tribunale medesimo, ha promosso un tentativo di conciliazione che è sfociato nella sottoscrizione in data 26.11.2009 di un atto di transazione tra le parti interessate, nel quale si è stabilito, tra l'altro, che l'Amministrazione Comunale di Rotella si impegnava a redigere a propria cura e spese, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, un progetto di completamento limitato alle opere già realizzate e riguardante l'esecuzione degli asfalti, dell'illuminazione pubblica, della realizzazione di un'area da destinare a verde pubblico ad uso dei lotti insediati; il comune di Rotella avrebbe provveduto oltre che alla progettazione, anche alla direzione dei lavori, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, oggetto dell'intervento, in forma del tutto autonoma e svincolata dai fondi ex Casmez; mentre la Comunità Montana dei Sibillini si impegnava ad approvare detto progetto di completamento e a

trasmettere lo stesso al Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Emilia Romagna e Marche al fine di ottenere il parere di rito;

RILEVATO che con Decreto del Provveditore n. 5670 del 19/10/2011 sono stati approvati nell'importo di Eu 75.000,00 , di cui Eu 44.973,30 per lavori ed Eu 30.026,70 per somme a disposizione, gli atti progettuali di completamento dei lavori di costruzione delle infrastrutture per l'area artigianale del comune di Rotella, opere in concessione alla Comunità Montana dei Sibillini;

che il Comune di Rotella ha perfezionato il procedimento di acquisizione delle aree interessate ai lavori di che trattasi;

che pertanto con propria determinazione n. 48 del 17/09/2013 è stata aggiudicata alla ditta Troiani Gabriele con sede a Rotella (AP) la gara di appalto dei lavori di "Progetto Speciale aree interne n. 33 - Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale Croce Nera in comune di Rotella", esperita con il sistema della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, applicando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82,c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006), al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (contratto da stipularsi a misura);

che l'importo dell'appalto è stato determinato in Eu 31.953,53, oltre iva, al netto del ribasso offerto del 30,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che è stato quindi stipulato regolare contratto d'appalto Rep. n. 298 del 18/02/2014;

CONSTATATO che detti lavori sono stati ultimati in data 24/03/2014 come si rileva dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marcozzi Morgan, tecnico incaricato dal Comune di Rotella;

che contestualmente all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione, nell'importo di € 31.953,53, al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, con propria determinazione n. 31 del 30/06/14 è stato approvato anche un nuovo quadro economico progettuale, redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Lupi Rolando, dal quale si rileva, tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, una somma relativa alle economie, derivanti in larga parte dal ribasso d'asta operato dall'Impresa appaltatrice, pari ad € 21.651,19;

RILEVATO che il Comune di Rotella ha manifestato la propria volontà di utilizzare detta economia per completare i lavori effettuati con l'appalto sopra richiamato ed a tal proposito ha provveduto ad approvare, con Determinazione del Responsabile di Settore - Ufficio Tecnico N. 15 del 24.03.2015, un progetto a firma del Geom. Marcozzi Morgan, tecnico incaricato dal Comune stesso, denominato "Progetto di completamento opere di urbanizzazione zona artigianale "Croce Nera" in Comune di Rotella - Utilizzo economie" dell'importo complessivo di Eu 24.943,77, di cui oneri per la sicurezza Eu 740,00, da assoggettarsi al medesimo ribasso del 30,00% operato per i lavori del progetto principale e pertanto per un importo di lavori netti pari ad Eu 17.682,64 compresi gli oneri per la sicurezza e, per somme a disposizione dell'Amm.ne pari ad Eu 3.968,55;

che il progetto sopra richiamato è stato trasmesso a questa Unione Montana per l'espletamento delle operazioni di affidamento dei lavori, così come per il progetto principale in esecuzione dell'atto di transazione sottoscritto in data 26/11/2009, sopra richiamato;

che la Giunta con atto n. 17 del 12/06/15 ha approvato facendolo proprio il progetto trasmesso dal comune di Rotella, dando mandato al Segretario Generale dell'Ente di procedere all'affidamento

dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione all'anzidetto atto di Giunta n. 17/2015 ;

CONSIDERATO che i lavori in argomento, comportando una spesa inferiore ad Eu 40.000,00, rientrano tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. in combinato disposto con quanto previsto dal vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, adottato dall'Unione Montana;

DATO ATTO inoltre che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida esecuzione dei lavori a vantaggio dell'Ente;

VISTO che la Ditta Troiani Gabriele di Rotella, esecutrice dei lavori principali, ha manifestato la propria volontà di effettuare i lavori di che trattasi al netto del ribasso pari al 30,00%, così come previsto nel progetto predisposto dal Comune di Rotella e, quindi, per un importo netto di Eu 17.682,64 , comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento dei lavori in argomento alla Ditta Troiani Gabriele di Rotella, per un importo di Eu 17.682,64, al netto del ribasso del 30,00% , compresi gli oneri per la sicurezza;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.2 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

-DI richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-DI procedere, ai sensi dell'art.125 comma 8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., all'affidamento diretto dei lavori di "Progetto Speciale Aree Interne n. 33 - Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale "Croce Nera" in Comune di Rotella - Utilizzo economie" alla Ditta TROIANI Gabriele con sede a Rotella (AP);

-DI determinare l'importo dell'appalto in Eu 17.682,64 , oltre iva, al netto del ribasso del 30,00%, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale da parte della ditta affidataria dei lavori in argomento;

-DI imputare la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari ad € 21.572.82 all'INT 2.11.06.07 Trasferimenti di Capitale (Cap. 3032 "Attuazione progetti Aree Interne (Comunanza, Force e Rotella)" dell'Istituendo bilancio per l'esercizio in corso;

-DI dare atto della copertura della spesa relativa al presente provvedimento;

-DI dare atto, inoltre, che al presente provvedimento, farà seguito la stipula del contratto, a rogito del Segretario, nella quale interverrà in rappresentanza dell'Unione Montana il dott. Gentili Nelson,

Responsabile del Servizio Agricolo – Forestale/Ambientale.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Comunanza, li 27-07-2015



IL RESPONSABILE DEL S.E.F.
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comunanza, li 27-10-2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI