

COMUNICAZIONE ESITO GARA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO AVCP n.26 del 22 maggio 2013

APPALTO LAVORI DI:

L.R. n.6/2005 – Piano Forestale Regionale – Concessione, ripartizione, impegno e liquidazione di contributi alle CCMM per la realizzazione di interventi nel settore forestale.

Progetto: "Interventi di manutenzione straordinaria del Casale S. Giovanni Gualberto in Comune di Montefortino (FM) - Demanio forestale regionale di Monte Castel Manardo".

D.D.P.F. 6/FOR del 27/01/2012 a) Manutenzione del demanio forestale regionale (cap.31002412 UPB 31002 fondi regionali) – Importo finanziamento € 35.390,00.

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Z58158F69
STRUTTURA PROPONENTE	C.F. N. 02228180440 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI – PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 – COMUNANZA (AP) RUP: DR NELSON GENTILI
OGGETTO DEL BANDO	Appalto lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria del Casale S. Giovanni Gualberto in Comune di Montefortino (FM) - Demanio forestale regionale di Monte Castel Manardo".
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7, del D.Lgs 163/2006, applicando il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art.82, c2, lett a), del D.Lgs 163/2006.
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	1.AR di ALESSANDRINI NELLO S.R.L.. Via S.LUCIA, 14 – MONTEFORTINO (FM)- SOA OG1 V- P.IVA: 00448690446; 2.ARTIGIANA EDILE SNC di CIUCANI QUINTO & C. – Via della Repubblica, 5 –ROTELLA (AP) – SOA OG1 II- P.IVA:00230110447; 3. BEANI ANNIBALE Sr.l. – Via Trieste, 122 – COMUNANZA (AP) – SOA OG1 IV- P.IVA:01721960449; 4.IACOPONI VITO– C/da Fratte, 1 –CASTIGNANO (AP)– SOA OG1 IV – P.IVA: 00755970449; 5.MONALDI EDILIZIA S.A.S. di MONALDI MARCO & C. –Via Vittorio Emanuele II°, 10 – MONTELPARO (FM) - SOA OG1 II - P.IVA: 01609290448.
AGGIUDICATARIO	IACOPONI VITO– C/da Fratte, 1 –CASTIGNANO (AP)– SOA OG1 IV – P.IVA: 00755970449;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 26.948,31 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza

TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	DATA DI EFFETTIVO INIZIO LAVORI : 02/11/2015 DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI: 45 naturali e consecutivi dalla data di consegna.
---	--

Comunanza, 02/11/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dr Nelson Gentili

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Nelson Gentili', is written over a circular official stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely the name of the municipality or the official's title. A vertical line is drawn through the signature.