

COMUNICAZIONE ESITO GARA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO AVCP n.26 del 22 maggio 2013

DATO	DESCRIZIONE
CIG	CODICE IDENTIFICATIVO GARA RILASCIATO DALL'AUTORITÀ N. 5081640DF9
STRUTTURA PROPONENTE	C.F. N. 80003250448 COMUNITÀ MONTANA DEI SIBILLINI - PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 - COMUNANZA (AP) RUP: GEOM. LUPI ROLANDO
OGGETTO DEL BANDO	Appalto lavori di: Progetto speciale aree interne n. 33 - Completamento opere di urbanizzazione zona artigianale Croce Nera in Comune di Rotella. Importo progetto € 75.000,00.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7, del D.Lgs 163/2006, applicando il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art.82, c2, lett. a), del D. Lgs. 163/2006.
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	1.IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI s.r.l. - CF/P.IVA 00392410445- Via Puglia, 21 - ASCOLI PICENO; 2.GASPARI GABRIELE-CF/P.IVA 01124960442 -Via del Lago, 11-ASCOLI PICENO; 3.TROIANI GABRIELE -CF TRNGRL43B19H588BC - C.da Laca, 5 - ROTELLA; 4.I.C.E.S. DEL GEOM. LUZI NATALE - CF/P.IVA LZUNT52B15C935V - V.le Ascoli, 32 - COMUNANZA; 5.BEANI GIACINTO di BEANI MARCO e C. s.a.s. -CF/P.IVA 01100590445 - Via Roma, 18 - COMUNANZA; 6.ADRIATICA BITUMI S.P.A. - CF/P.IVA 00101330447 - Via P. Massimi, 3 - ASCOLI PICENO; 7.ASFALTI PICENI s.r.l. - CF/P.IVA 01129710446 - Via G. Leopardi, 33 - COLLI DEL TRONTO (AP); 8.AGOSTINI s.r.l. - CF/P.IVA 01380280444 - Via F.Ricci, 31 - ASCOLI PICENO; 9.TRANALI ANGELO- CF/P.IVA TRNNG41E10G4360 - Via Beato Giovanni, 9/A - PENNA SAN GIOVANNI; 10.COBIT s.r.l. - CF/P.IVA 00468730445 -Via Molino, 14 - GROTTAZZOLINA; 11. SIQUINI COSTRUZIONI s.r.l. - CF/P.IVA 01338300443 - B.go Garibaldi, 154/1 - CASTIGNANO; 12.EUROBUILDING S.P.A. - CF/P.IVA 01531770442 - Via dell'Artigianato, 6 - SERVIGLIANO;
AGGIUDICATARIO	TROIANI GABRIELE -CF TRNGRL43B19H588BC - C.da Laca, 5 - ROTELLA;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 31.953,53;
TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	DATA DI EFFETTIVO INIZIO LAVORI : 3/10/2013 DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI: 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori